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TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU I REMONT POKRYCIA 
DACHU

I. Uprawnienia
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                                                                             Lubartów, 26.06.2012 r. 

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U.  
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami

OŚWIADCZAM

       Że projekt budowlano - wykonawczy termomodernizacji stropodachu na budynku basenu i sali  
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie przy ul. 1-go Maja 66/74 w 
Lubartowie  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy 
technicznej.

                                                                                                    Projektant: 
       mgr inż. Piotr Szymoniuk
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II. Opis techniczny

1. Podstawa wykonania opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

 Wytycznych Inwestora dotyczących zakresu projektu;

 Inwentaryzacji dachu budynku basenu i sali gimnastycznej w zakresie koniecznym do wykonania 
projektu;

 Uzgodnień z inwestorem.

W  opracowaniu  odniesiono  się  do  wymagań  oraz  informacji  zawartych  w następujących 
obowiązujących przepisach, Polskich Normach, opracowaniach, itp.:

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami;

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002,  
poz. 690) z późniejszymi zmianami;

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania i  odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. nr 202/2004, poz.  
2072);

[4] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003 r.  w  sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz.1133); 

[5] Aprobaty techniczne ITB:

1.  AT-15-6741/2006 Zestawy wyrobów do wykonywania przekryć dachowych SYSTEMU 
ICOPAL FIRE PROTECTION® odmiany FireSmart® Solo …;

2. AT-15-7291/2007  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  przekryć  dachowych  SYSTEMU 
ICOPAL FIRE PROTECTION® …;

[6] Normy polskie:

1. PN-EN  13707+A2:2009  -  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  na 
osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości;

2. PN-EN 13162:2009 -  Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie  –  Wyroby z  wełny  
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja;

[7] Instrukcja ITB nr 396/2009 - Pokrycia dachowe, Warszawa 2009;

[8] Dane techniczne i instrukcje firm: ICOPAL, ROCKWOOL, STYROPOL.

[9] Dokumentacja  projektowa budynku Miasto-Projekt  Lublin  – 1982 r.  udostępniona przez 
Inwestora.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlano  -  wykonawczy  termomodernizacji 
stropodachu nad budynkiem basenu i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w  
Lubartowie przy ul. 1-go Maja 66/74 w Lubartowie.
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Zakres projektu obejmuje:

 termomodernizacje stropodachu nad budynkiem basenu i sali gimnastycznej

 wymianę obróbek blacharskich w obrębie stropodachu

 wymianę pokrycia papowego dachu;

Uzasadnienie realizacji procesu inwestycyjnego

Wykonanie izolacji  termicznych stropodachu wpłynie na ograniczenie kosztów związanych 
z użytkowaniem  budynku  oraz  dostosuje  stropodach  do  współczesnych  wymagań  z  zakresu 
izolacyjności  termicznej przegród.  Związana z tym wymiana uszkodzonego mechaniczne  pokrycia 
dachowego w stopniu uniemożliwiającym doraźne, lokalne  naprawy  wyeliminuje cykliczne przecieki  
mogące  powodować  korozję  konstrukcji  dachu,  ścian  i  uszkadzające  warstwy  wykończeniowe 
(malatury, tynki, parkiet) oraz wpływające niekorzystnie na estetykę i użytkowanie obiektu. 

Opis terenu

1.1. Lokalizacja

Obiekty  zlokalizowany  jest  w  kompleksie  budynków  szkolnych  przy  ulicy:  1-go  Maja  w 
Lubartowie.  Przedmiotowy  obiekt  wykorzystywany  jest  na  potrzeby  edukacyjne  przez  Szkołę 
Podstawową nr 3.

1.2. Zagospodarowanie przestrzenne

Tereny  przyległe  do  przedmiotowej  działki  na  której  zlokalizowany  jest  obiekt   będący 
przedmiotem niniejszego opracowania mają charakter zabudowy mieszkalnej.

Projekt zagospodarowania terenu

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

1.4. Odprowadzenie wód deszczowych

Projekt nie przewiduje zmiany istniejącego systemu odprowadzenia wód deszczowych.

2. Ogólna charakterystyka budynku

2.1. Informacje podstawowe

W  budynku  będącym  przedmiotem  opracowania  mieści  się  basen  z  pomieszczeniami 
technicznymi. Nad nimi znajduje się sala gimnastyczna.

Obiekt będący przedmiotem opracowania oznaczono na poniższym zdjęciu (fot.1). 
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Fot. 1. Widok z „lotu ptaka” budynków Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja  z oznaczeniem budynku 
będącego przedmiotem opracowania.

2.2. Konstrukcja dachu budynku

Budynek został wzniesiony w konstrukcji  mieszanej. Elementy konstrukcji  stanowią słupy i  
belki żelbetowe, na których oparto stalowe dźwigary kratowe w systemie „Mostostal wg. KB1-31.6.1.  
Na  dźwigarach  ułożone  zostały  płyty  panwiowe  150x600cm.  Wypełnienie  ścian  zrealizowano  w 
systemie tradycyjnym z bloczków gazobetonowych.  Od strony południowej wykonana jest  fasada 
szklana  o  konstrukcji  słupowo-ryglowej.  Konstrukcja  stropodachu  niepalna,  dwuspadowa 
z istniejącym ociepleniem w formie płyt wiórowo-cementowych.

2.3. Wentylacja

Budynek  posiada  systemy  wentylacji  grawitacyjnej  oraz  mechanicznej.  W  większości 
elementy  wentylacyjne  zostały  zlokalizowane  w  północnej  części  dachu.  W  centralnej  części  
zlokalizowano 3 wentylatory wyciągowe. Układ przedstawiono na poniższej fotografii. (fot 2.) 
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Fot. 2. Widok na dach z usytuowaniem kominów wentylacji.

2.4. Pozostałe instalacje

Instalacje istniejące w budynku:

 zimnej wody;

 ciepłej wody użytkowej;

 elektryczna;

 piorunochronna;

 c.o.;

 wodno – kanalizacyjna.

2.5. Opinia  techniczna  na  potrzeby  opracowania  projektu  termomodernizacji 
stropodachu i remontu pokrycia

W ramach przygotowania dokumentacji projektowej termomodernizacji i remontu pokrycia 
dachu  budynku  basenu  i  sali  gimnastycznej  dokonano  przeglądu  stanu  przekrycia,  wykonano 
inwentaryzację  budowlaną  w zakresie  niezbędnym  do  sporządzenia  projektu  oraz  ocenę  stanu 
technicznego poszczególnych elementów istotnych ze względu na przedmiot projektu. 

Stwierdzono:

 na dachu znajduje się izolacja wodochronna z papy asfaltowej. Na pokryciu papowym widać,  
że  w  wielu  miejscach  wykonano naprawy pokrycia  w  tej  samej  technologii.  Ogólny  stan 
pokrycia  ocenia  się  jako  zły.  Widoczna  jest  znaczna  korozja  pokrycia  papowego,  liczne 
uszkodzenia  mechaniczne  wierzchniej  warstwy  papy,  pęcherze  powietrzne,  nierówności, 
pęcherze wypełnione wodą (fot 3); Uwagę zwracają naprawy wykonane w miejscu liniowych 
uszkodzeń pokrycia dachowego występujące nad dźwigarem dachowym. Według informacji  
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uzyskanych  od  Inwestora  pęknięcia  papy  nad  dźwigarem  pojawiają  się  w  okresie 
serwisowania basenu, gdy niecka basenowa nie jest wypełniona wodą.

Fot. 3. Widok na dach z oznaczeniem części z wymienionych uszkodzeń .

 brak izolacji termicznej odpowiadającej obecnym wymaganiom;

 w części północnej brak wykonanych ścieżek technicznych umożliwiających dostęp z dachu 
do usytuowanych tam urządzeń technicznych;

 instalacja  odgromowa  -  w  części  styków  z  widocznymi  śladami  korozji.  Zamocowanie 
instalacji przechodzi przez izolację wodochronną (fot 4). 

Fot. 4. Widok niewłaściwego sposobu zamocowania instalacji odgromowej.
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 czapy betonowe istniejących kominów posiadają liczne spękania i uszkodzenia mechaniczne, 
widoczne są ślady korozji powierzchni betonu (fot 5)

Fot. 5. Widok uszkodzeń i korozji czap betonowych i niewłaściwego wywinięcia izolacji na obudowę komina.

 stwierdzono  nieprawidłowe  wykonanie  uszczelnień  pomiędzy  obudową  kominów,  a 
pokryciem dachu (foto 5)

 drabina techniczna umożliwiająca dostęp na dach nie  posiada powyżej  3 m wymaganych 
przepisami zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości (fot.6)

Fot. 6. Drabina techniczna.
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 na  obróbkach  blacharskich  ściany  attykowej  stwierdzono  ślady  korozji  i  uszkodzeń 
mechanicznych 

 brak prawidłowego zamocowania instalacji odgromowej do obróbek blacharskich oraz brak 
systemowych podkładek prętów instalacji  odgromowej układanych na pokryciu papowym. 
(fot.7)

Fot. 7. Mocowanie instalacji odgromowej.

 wewnątrz  sali  gimnastycznej  widoczne  zniszczenia  tynku  i  malatury  ścian  w  miejscu 
przecieków pokrycia dachowego  . (fot.8)

Fot. 8. Widoczne uszkodzenia tynków i maltury
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 widoczne przecieki w narożniku północno-wschodnim na styku ściana – sufit oraz widoczne 
ślady przemarzania nieocieplonej ściany szczytowej (fot.9)

Fot. 9. Widoczne zawilgocenie naroża i rysunek przemarzniętych spoin i trzpieni.

 widoczne przecieki w narożniku południo-wschodnim na styku ściana – sufit oraz widoczne  
ślady przemarzania nieocieplonej ściany szczytowej (fot.10)

Fot. 10. Widoczne zawilgocenie naroża i rysunek przemarzniętych spoin i trzpieni.
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Zalecenia

Na podstawie wykonanego przeglądu, w celu zapewnienia właściwego efektu wynikającego 
z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, należy uwzględnić poniższe zalecenia:

 ocieplenie  stropodachu  powinno  być  tak  zaprojektowane,  żeby  umożliwić  spełnienie 
wymagań  eksploatacyjnych  związanych  z  przebywaniem  osób  na  dachu.  Istotne  jest 
zapewnienie odporności materiału termoizolacyjnego na punktowy nacisk (ang. walkability). 
Zaproponowano wykonanie warstwy izolacji termicznej z płyt styropianowych - styropian do 
zastosowań dachowych, np. ICOPAL Roof EPS 100;

 z uwagi na niezadowalający stan istniejącej  izolacji  wodochronnej należy ją usunąć wraz z 
istniejącą izolacją termiczną z płyt wiórowo-cementowych. 

 Po  usunięciu  istniejących  warstw  pokrycia  należy  sprawdzić  jakość  podłoża  pod 
nowoprojektowane  warstwy.  W  przypadku  wystąpienia  ubytków,  uszkodzeń  lub  korozji 
podłoża należy wykonać naprawy przy pomocy ogólnodostępnych zapraw naprawczych do 
podłoży betonowych.

 po  wykonaniu  termoizolacji,  nowego  pokrycia  i  obróbek  należy  wykonać  nową  instalację 
odgromową,  której  sposób  nocowania  nie  będzie  zaburzał  szczelności  pokrycia.  Projekt 
instalacji odgromowej podlega oddzielnemu opracowaniu.

 czapy kominowe – należy usunąć skorodowaną warstwę betonu, wykonać lokalne naprawy i  
reprofilację spadków, zamontować obróbki okapnikowe i wykonać pokrycie z papy

 obudowy  kominów  z  blachy  trapezowej  należy  zdemontować,  oczyścić  z  bitumu.  Pod 
obudowami na kominach wykonać ocieplenie z 10cm styropianu, na który należy wywinąć 
izolację z papy, a następnie zamontować ponownie blachę trapezową

 oczyścić z resztek starej powłoki  malarskiej  wentylatory dachowe i  pomalować farbami do  
podłoży cynkowanych

 należy wyposażyć drabinę dostępową w wymagane przepisami obejmy

 wykonać  ścieżkę techniczną  z  dodatkowej  warstwy papy  wierzchniej  w kolorze  innym niż 
reszta pokrycia wzdłuż linii kominów przy elewacji północnej. Do wentylatorów usytuowanych 
w okolicy kalenicy wykonać prostopadłe do ścieżki technicznej dojścia w technologii j.w.

 wewnątrz sali gimnastycznej wykonać naprawy uszkodzonych przez przecieki tynków i powłok 
malarskich

 zaleca się wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, np. w systemie BSO na styropianie, z  
tynkiem mineralnym, malowanym – zakres ten podlega odrębnemu opracowaniu

 z uwagi na występowanie spękań pokrycia papowego nad dźwigarami podczas opróżniania 
niecki basenowej zaleca się przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych konstrukcji.  Pomiary 
należy wykonać w okresie kiedy niecka basenowa jest napełniona, oraz kolejne pomiary – przy 
opróżnionej niecce.

 Nad dźwigarami, nad którymi występują w/w spękania, na nowym pokryciu należy wykonać 
dylatację z papy.
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Kolejność wykonywania robót – całość zakresu opracowania

I. prace przygotowawcze i demontażowe;

II. wykonanie całości prac związanych z dociepleniem stropodachu;

III. wykonanie nowych obróbek blacharskich w obrębie dachu, itp.

IV. prace remontowe zalanych tynków i malatur wewnątrz sali  gimnastycznej

Szczegóły dotyczące poszczególnych etapów wykonywania prac zawarte zostały w dalszej 
części opracowania.

Docieplenie stropodachu 

2.6. Zakres i metoda docieplenia stropodachu

Należy  ocieplić  stropodachy  budynku  na  całej  powierzchni  za  pomocą  styropianu   do 
zastosowań  dachowych  EPS  100  gr.15cm  ,  oraz  wykonać  kliny  w  miejscach  przeciwspadków. 
Styropian gr.10cm należy zastosować na ścianach attykowych i podstawach kominów wg rysunków.

2.7. Dobór warstw izolacji termicznej ścian zewnętrznych

Zakres  niniejszego  opracowania  nie  obejmuję  izolacji  termicznej  ścian.  Z  uwagi  na 
stwierdzenie  śladów  przemarzania  zaleca  się  ocieplenie  ścian  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  i  
wymogami, które powinny spełniać przegrody pionowe.

2.7.1. Przyjęte rozwiązania

Dla opisywanego stropodachu przyjęto izolację termiczną z płyt ze styropianu do zastosowań 
dachowych EPS 100 grubości 15cm (5+10cm). 

Jako warstwy hydroizolacji przyjęto 2 warstwy papy:

 warstwa podkładowa – papa asfaltowa podkładowa FireSmart Duo-Baza;

 warstwa wierzchnia – papa asfaltowa wierzchniego krycia FireSmart Duo-Top (szybki  
profil SBS).

2.8. Charakterystyka metody docieplenia stropodachów

Do ocieplenia  i  zapewnienia  wodoszczelności  stropodachu przyjęto na potrzeby projektu, 
jeden  z dostępnych  na  rynku  systemów  stosowanych  w  dachach  płaskich  firmy  ICOPAL 
z wykorzystaniem płyt styropianowych jako izolacji termicznej. Elementy składowe systemu posiadają  
aktualne  deklaracje  zgodności  odniesione  do  obowiązujących  norm.  System ten  zapewnia  RE  na 
poziomie nie mniej niż 30 minut. 

Proponowane  materiały  można  zastąpić  innymi,  co  najmniej  równorzędnymi  wyrobami 
budowlanymi. Należy przy tym stosować materiały i rozwiązania zgodne z instrukcją i zaleceniami 
producenta systemu.
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Proponowane w projekcie rozwiązanie, z dwoma warstwami papy – warstwa podkładowa 
mocowana mechanicznie i warstwa wierzchniego krycia mocowana termicznie zapewniają należytą 
trwałość i szczelność rozwiązania.

2.9. Zakres prac przygotowawczych – demontażowych i modernizacyjnych

Przed przystąpieniem do prac związanych z termomodernizacją stropodachu, należy:

 w miarę możliwości  czasowo lub trwale,  w zależności  od decyzji  Inwestora  i  obowiązujących 
przepisów, zdemontować wszelkiego rodzaju urządzenia znajdujące się na dachu, utrudniające 
właściwe wykonanie termomodernizacji stropodachu;

 wraz z Inwestorem dokonać przeglądu istniejących instalacji kablowych – zbędne zdemontować, 
pozostałe należy w trakcie trwania prac ukryć w rurkach PCV w ociepleniu,

 sukcesywnie w trakcie wykonywania prac demontować obróbki blacharskie i rynny,

 sukcesywnie demontować instalacje odgromową z dachów; uporządkować przebieg instalacji na 
dachu uwzględniając wykonanie nowych uchwytów naciągowych i podstaw;

 uzupełnić braki tynku elementów murowanych, wymienić uszkodzone i skorodowane elementy 
stalowe;

 czapy kominowe – należy usunąć skorodowaną warstwę betonu,  wykonać lokalne naprawy i  
reprofilację spadków, zamontować obróbki okapnikowe i wykonać pokrycie z papy

 usunąć  istniejące  pokrycie  dachowe  z  papy  oraz   warstwę  ociepleniową  z  płyt  wiórowo-
cementowych do betonowej konstrukcji nośnej stropodachu;

 po  usunięciu  istniejących  warstw  pokrycia  należy  sprawdzić  jakość  podłoża  pod 
nowoprojektowane warstwy. W przypadku wystąpienia ubytków, uszkodzeń lub korozji podłoża 
należy  wykonać  naprawy  przy  pomocy  ogólnodostępnych  zapraw  naprawczych  do  podłoży 
betonowych.

2.10. Technologia robót termomodernizacyjnych stropodachów

2.10.1. Materiały

 Warstwa gruntująca (dla paroizolacji bitumicznych)

 Siplast Primer® Szybki Grunt SBS;

 Paroizolacja

 Bitumiczne: Foalbit Al. S40 lub Glasbit G200 S40, ewentualnie

 Folia PE

 Styropian  EPS  : Do  wykonania  warstwy  izolacyjnej  stropodachu,  należy  zastosowaćpłyty  ze 
styropianu EPS 100-038 dach/podłoga firmy STYROPOL, oznaczenie kodowe EPS EN 13163 T1-L1-
W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS.(N)5-DS.(70,-)2-DLT(1)5,  o  wymiarach  płyty  1000x500x100  mm, 
o następujących właściwościach:

 poziom wytrzymałości na zginanie >150 kPa; 

 deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła -   <  0,038 W/mK;

 naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym > 100 kPa;

 maksymalne obciążenie użytkowe 30 kN/m2;
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 klasa reakcji na ogień – E.

 Papa podkładowa

 papa asfaltowa podkładowa FireSmart Duo-Baza mocowana mechanicznie;

 Papa wierzchniego krycia

 papa asfaltowa wierzchniego krycia FireSmart Duo-Top (szybki profil SBS).

 Łączniki mechaniczne do mocowania papy podkładowej 

 łączniki mechaniczne zgodnie z instrukcją zamieszczoną w załączniku, lecz nie mniej niż:

o 3 sztuki w części środkowej - w odległości ponad 2.0 m od pojedynczej krawędzi dachu;

o 6 sztuk w części brzegowej - w odległości mniejszej od 2.0 m od pojedynczej krawędzi 
dachu;

o 9 sztuk w narożach - w odległości mniejszej od 2.0 m od krawędzi dachu w narożu;

2.10.2. Narzędzia i sprzęt

Wykaz narzędzi i niezbędnego sprzętu zamieszczono w instrukcji układania papy zgodnie z 
wytycznymi producenta.

2.11. Warunki przystąpienia do robót termoizolacyjnych

Podstawą  rozpoczęcia  robót  jest  projekt  techniczny.  Wszelkie  roboty  związane 
z termomodernizacją  dachu  budynków  mogą  wykonywać  jedynie  wyspecjalizowane  firmy  pod 
nadzorem osób uprawnionych. 

Warunki  przystąpienia  do  robót  określono  w  instrukcji  układania  papy  zamieszczonej  
w załączniku na końcu opracowania.

2.12. Opis robót

Szczegółowy  opis  wraz  z  podaniem  kolejności  wykonywania  robót  oraz  technologią 
prowadzenia prac zamieszczono w instrukcji  układania papy zamieszczonej w załączniku na końcu 
opracowania.

Bezwzględnie należy pamiętać o układaniu warstw termoizolacyjnych (wełna mineralna lub 
styropian)  na mijankę,  z  przesunięciem o min 20 cm, a więc w sposób eliminujący powstawanie  
mostków cieplnych.

2.13. Kontrola jakości materiałów i robót termoizolacyjnych stropodachów

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  sprawdzić  czy  materiały  dostarczone  na  budowę 
odpowiadają warunkom technicznym określonym w opracowaniu.

Kontrolą jakości i odbiorem inwestorskim należy objąć poszczególne etapy robót, tj.:

 przygotowania powierzchni;

 ułożenia warstw termoizolacynych;

 zamocowania podkładowej warstwy hydroizolacyjnej;

 zamocowania wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej;
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 wykonanie obróbek blacharskich oraz pozostałych robót wykończeniowych i uzupełniających.

2.14. Nadzór techniczny i odbiór robót

Wszystkie  roboty  związane  z  realizacją  projektu  powinny  być  wykonane  przez 
wykwalifikowanego wykonawcę ze szczególnym przestrzeganiem przepisów BHP.

Przy  wykonywaniu  wszystkich  robót  konieczny  jest  systematyczny  nadzór  inwestorski 
i autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejącymi przepisami. Odbioru powinien 
dokonywać  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  przy  udziale  przedstawiciela  wykonawcy  robót  po 
zakończeniu poszczególnych etapów robót, w celu zapewnienia właściwego, sprawnego i zgodnego 
z technologią ich wykonania. Po zakończeniu wszystkich robót odbywa się odbiór ostateczny.

2.15. Uwagi końcowe

Przed  przystąpieniem  do  każdego  kolejnego  etapu  robót  związanego  z  użyciem 
zaproponowanego  w projekcie  lub  co  najmniej  równorzędnego rozwiązania  materiałowego  i/lub 
systemowego należy zapoznać się z jego charakterystyką oraz instrukcją producenta.
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3. BIOZ

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA  DO  PROJEKTU 
BUDOWLANEGO:

Wykonania termomodernizacji stropodach na budynku basenu i sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie 

Inwestor:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie 
ul. 1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów

3.1. Zakres robót

 Termomodernizacja  stropodachów  na  budynku  basenu  i  sali  gimnastycznej, 
wykonanie nowego pokrycia;

 wymiana obróbek blacharskich;

Wszystkie z wymienionych robót będą prowadzona na wysokości.
Dla  prowadzenia  robót  na  dachu  należy  wyposażyć  pracowników  w  odpowiedni  sprzęt  

zapewniający bezpieczną pracę na wysokościach.

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Roboty objęte  projektem w całości  dotyczą  i  prowadzone będą na obiektach istniejących 
i użytkowanych.

3.3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie BIOZ

Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych jak  
również z wpływem tych robót na funkcjonowanie budynku i jego najbliższego sąsiedztwa. Należy 
wydzielić  plac składowy materiałów budowlanych i  plac magazynowania odpadów. Ze szczególną  
ostrożnością  należy  prowadzić  roboty  na  wysokości.  Dodatkowo  szczególną  uwagę  i  ostrożność 
należy  zwrócić  z  uwagi  na  charakter  obiektów  i  przebywających  na  jego  terenie  pracowników  i  
uczniów kompleksu szkolnego..

3.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

W związku z  przewidywanym zakresem robót  wystąpi  część  z  okoliczności  i  szczególnych 
zagrożeń,  dla  których konieczne jest  sporządzenie  planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  –  na 
podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, gdyż 
na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą trwały dłużej niż 30 dni  
roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz wystąpią niektóre z prac szczególnie  
niebezpiecznych.  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  powinien  zawierać  oprócz  zapisów 
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dotyczących  bezpośrednio  wykonawców,  również  rozwiązania  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa 
i maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku. 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:

 Praca urządzeń transportowych;

 Praca z  wykorzystaniem maszyn i  urządzeń budowlanych – np.  wciągarki,  palniki,  butle z  
gazami technicznymi;

 Roboty na wysokościach powyżej 5m;

 Upadek przedmiotów z wysokości;

 Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy;

 Transportowane pionowo materiały i elementy;

 Porażenie prądem elektrycznym;

 Oparzenie termiczne;

 Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy;

 Drgania mechaniczne – wibracja;

 Pyły przemysłowe;

 Praca w wymuszonej pozycji ciała;

 Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów;

 Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie;

 Praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego;

 Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku.

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane 
z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

 Pożar;

 Awaria urządzeń;

 Wyciek oleju lub paliwa;

 Awarie sieci trakcyjnej;

 Wypadek, katastrofa drogowa;

 Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

3.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót niebezpiecznych

Pracownicy  powinni  być  przeszkoleni  w  zakresie  ogólnych  przepisów  BHP.  Prócz  tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni stanowiskowo przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych 
stanowiskach  przez  kierownika  budowy  i  kierowników  robót,  którzy  są  odpowiedzialni  za  
bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno obejmować 
zakres  ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  6  lutego  2003  roku  w  sprawie  
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  
oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i  robót, przepisów i norm, określających zasady 
bezpieczeństwa  i  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH.  Szkolenia  pracowników  powinny  być 
ewidencjonowane.  Pracownicy  prowadzący  roboty  powinni  mieć  odpowiednie  uprawnienia  i  
aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach. Robotami 
mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.

3.6. Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  przy 
wykonywaniu robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

 Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych;

 Należy  stosować rozwiązania  podane w projektach,  a  ewentualne zmiany tych rozwiązań  
uzgadniać z projektantami;

 Teren  prowadzenia  robót  należy  zabezpieczyć  przed  wejściem  osób  nieupoważnionych. 
Właściwe  oznaczenie,  wydzielenie  i  organizacja  terenu  robót  należą  do  obowiązków 
kierownika budowy;

 Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych;

 Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę;

 Przynajmniej  jeden  z  pracowników  powinien  być  przeszkolony  w  zakresie  udzielania 
pierwszej pomocy;

 Wyraźnie  oznakowane  i  oznaczone  muszą  być  wszystkie  wykopy,  bez  względu  na  ich 
głębokość. Wykopy głębsze niż 1m należy dodatkowo zabezpieczyć;

 Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i producentów 
materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń.

 Pracownikom  należy  zapewnić  właściwe  zaplecze  socjalno-sanitarne  niezależne  od 
istniejących budynków;

 Wykonawca musi  zapewnić właściwe składowanie i  gospodarkę zarówno materiałami,  jak 
i odpadami powstającymi na budowie,  a  po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren 
budowy, przywrócić do stanu początkowego.

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:

 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002 roku w 
sprawie  ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  
budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811);

 ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  6  lutego  2003  roku  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.  
401);

 ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  GOSPODARKI  z  dnia  27  kwietnia  2000  roku  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470);

 ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  GOSPODARKI  z  dnia  20  września  2001  roku  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  do  robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

 Oraz innych niewymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i  higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.
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Część rysunkowa - spis rysunków
Rysunki dotyczące termomodernizacji stropodachu budynku basenu i sali gimnastycznej

I1 – INWENTARYZACJA DACHU SKALA 1:100

K1 – PRZKRÓJ PRZEZ STROPODACH SKALA 1:25

K2 – POŁĄCZENIE ZE ŚCIANĄ, skala 1:10

K3 – OSADZENIE WPUSTU DACHOWEGO, skala 1:10

K4 – POŁĄCZENIE POŁACI Z ATTYKĄ, skala 1:10

K5 – SZCZEGÓŁ – OKAP Z RYNNĄ, skala 1:10

K6 – ELEWACJA POŁUDNIOWA PO TERMOMODERNIZACJI, skala 1:600

Załączniki
 INSTRUKCJA UKŁADANIA PAP ZGRZEWALNYCH I MOCOWANYCH MECHANICZNIE FIRMY ICOPAL,

 Deklaracje Zgodności.
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